

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả đấu thầu gói thầu bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 2021 - 2023**

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 174/UBND-NN&TNMT ngày 20/01/2021 về thực hiện Đề án 1425/ĐA-UBND "Đấu thầu dịch vụ bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt từ các điểm thu gom đến các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh", Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng báo cáo cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 2021-2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 phê duyệt E-HSMT gói thầu: Bốc xúc vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 2021-2023.

Tuy nhiên theo Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 11/BC-TVNV ngày 24/06/2021 của Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Nam Việt (đơn vị tư vấn đánh giá Hồ sơ dự thầu), không có nhà thầu tham gia dự thầu đáp ứng được yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. Do vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu 2013, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng hủy thầu gói thầu số 02: Thực hiện bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 2021-2023.

Ngày 14/7/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 3778/QĐ-UBND phê duyệt E-HSMT gói thầu: Bốc xúc vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 2021-2023 (Lần 2).

Ngày 28/9/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 5448/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện bốc xúc vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 2021-2023 thuộc Dự án: Bốc xúc vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 2021-2023. Cụ thể như sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Môi trường & Công trình đô thị Hà Nam.
- Giá trúng thầu: 10.287.091.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu, không trăm chín mươi một nghìn đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (từ 01/10/2021 đến 30/9/2024).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

UBND huyện Kim Bảng trân trọng báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài nguyên & Môi trường;
- TTHU, TTHĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT, TN&MT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hùng Sơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KIM BẢNG**

**TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI VÀ KINH PHÍ BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI  
NĂM 2020**

*DVT: Đồng*

STT	Nội dung công việc	Đơn giá	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020		Ước thực hiện cả năm 2020		Ghi chú
			Khối lượng rác thải (tấn)	Số tiền	Khối lượng rác thải (tấn)	Số tiền	
	Huyện Kim Bảng			1.738.636.446		4.337.561.782	Thiếu 2.246.561.782 đồng so với dự toán giao đầu năm
<b>I</b>	<b>Công tác thu gom rác</b>						
<b>II</b>	<b>Công tác bốc xúc rác thải</b>		<b>6.676,05</b>	<b>676.195.786</b>	<b>16.265,10</b>	<b>1.746.912.871</b>	
1	Bốc xúc bằng thủ công						
	Bốc xúc trực tiếp từ xe gom	0	2.733,93	0	6.080,86	0	
	Bốc xúc từ bể trung chuyển	171.531	3.942,12	676.195.786	10.184,24	1.746.912.871	
2	Bốc xúc bằng cơ giới						
<b>III</b>	<b>Công tác vận chuyển rác thải</b>		<b>6.676,05</b>	<b>1.062.440.660</b>	<b>16.265,10</b>	<b>2.590.648.911</b>	
1	Vận chuyển rác thải cự ly < 15 km, Xe ép rác <10 tấn	149.537	2.323,08	347.386.414	5.046,16	754.587.628	
2	Vận chuyển rác thải cự ly < 20 km, Xe ép rác <10 tấn	157.407	2.628,09	413.679.763	7.169,18	1.128.479.116	
...	Vận chuyển rác thải cự ly < 25 km, Xe ép rác <10 tấn	174.722	1.724,88	301.374.483	4.049,76	707.582.167	
<b>IV</b>	<b>Công tác xử lý rác thải</b>						
1	Chôn lấp rác thải sinh hoạt						
2	Xử lý rác bằng công nghệ đốt						

3	Xử lý rác bằng công nghệ chế biến thành phân vi sinh						
---	--	--	--	--	--	--	--