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BÁO CÁO 

Kết quả đấu thầu gói thầu bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 2021 - 2023 

  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 174/UBND-

NN&TNMT ngày 20/01/2021 về thực  hiện Đề án 1425/ĐA-UBND "Đấu thầu 

dịch vụ bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt từ các điểm thu gom đến các nhà 

máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh", Ủy ban nhân dân huyện Kim 

Bảng báo cáo cụ thể như sau: 

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bốc 

xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 2021-

2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 

17/5/2021 phê duyệt E-HSMT gói thầu: Bốc xúc vận chuyển rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 2021-2023. 

Tuy nhiên theo Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 11/BC-TVNV ngày 

24/06/2021 của Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Nam Việt 

(đơn vị tư vấn đánh giá Hồ sơ dự thầu), không có nhà thầu tham gia dự thầu đáp 

ứng được yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. Do vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 17 Luật 

Đấu thầu 2013, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng hủy thầu gói thầu số 02: 

Thực hiện bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng 

giai đoạn 2021-2023. 

Ngày 14/7/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 3778/QĐ-UBND 

phê duyệt E-HSMT gói thầu: Bốc xúc vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

huyện Kim Bảng giai đoạn 2021-2023 (Lần 2). 

Ngày 28/9/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 5448/QĐ-UBND 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện bốc xúc vận chuyển rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 2021-2023 thuộc Dự án: 

Bốc xúc vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng giai đoạn 

2021-2023. Cụ thể như sau: 

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Môi trường & Công trình đô thị Hà Nam. 

- Giá trúng thầu: 10.287.091.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT). 

Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm tám mươi bẩy triệu, không trăm chín mươi 

mốt nghìn đồng. 
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- Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (từ 

01/10/2021 đến 30/9/2024). 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

UBND huyện Kim Bảng trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Tài nguyên & Môi trường;        

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Lưu VT, TN&MT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Sơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

      HUYỆN KIM BẢNG 

       

TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI VÀ KINH PHÍ BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI  
 

 NĂM 2020 

       

ĐVT: Đồng 

STT Nội dung công việc Đơn giá 

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 Ước thực hiện cả năm 2020 

Ghi chú Khối lượng rác 

thải (tấn) 
Số tiền 

Khối lượng 

rác thải 

(tấn) 

Số tiền 

  Huyện Kim Bảng     1.738.636.446   4.337.561.782 
Thiếu 2.246.561.782 đồng so  

với dự toán giao đầu năm 

I Công tác thu gom rác             

II Công tác bốc xúc rác thải   6.676,05 676.195.786 16.265,10 1.746.912.871   

1 Bốc xúc bằng thủ công             

  Bốc xúc trực tiếp từ xe gom 0 2.733,93 0 6.080,86 0   

  Bốc xúc từ bể trung chuyển 171.531 3.942,12 676.195.786 10.184,24 1.746.912.871   

2 Bốc xúc bằng cơ giới             

III Công tác vận chuyển rác thải   6.676,05 1.062.440.660 16.265,10 2.590.648.911   

1 
Vận chuyển rác thải cự ly < 15 km, Xe ép 

rác <10 tấn 
149.537 2.323,08 347.386.414 5.046,16 754.587.628   

2 
Vận chuyển rác thải cự ly < 20 km, Xe ép 

rác <10 tấn 
157.407 2.628,09 413.679.763 7.169,18 1.128.479.116   

... 
Vận chuyển rác thải cự ly < 25 km, Xe ép 

rác <10 tấn 
174.722 1.724,88 301.374.483 4.049,76 707.582.167   

IV Công tác xử lý rác thải             

1 Chôn lấp rác thải sinh hoạt             

2 Xử lý rác bằng công nghệ đốt             
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3 
Xử lý rác bằng công nghệ chế biến thành 

phân vi sinh 
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